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Paraaf Verkrijger: 

 

 

Blad 1 van 10 Paraaf Ondernemer: 

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR 

EENGEZINSHUIZEN (PROJECTMATIGE BOUW) MET TOEPASSING VAN DE SWK 

GARANTIE- EN WAARBORGREGELING WAARAAN HET KEURMERK VAN DE 

STICHTING GARANTIEWONING IS VERLEEND 

 

Overeenkomstig het model, vastgesteld door SWK op 01 januari 2020. 

 

Bij deze Algemene Voorwaarden horen: 

-  aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw), vastgesteld door SWK 

op 01 januari 2020; 

-  Algemene Toelichting voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige 

bouw) en bijbehorende Algemene Voorwaarden, vastgesteld door SWK op 01 januari 2020. 

 

Definities 

1.  Onder aannemingsovereenkomst wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de 

schriftelijke aannemingsovereenkomst, ingevolge welke deze Algemene Voorwaarden van 

toepassing zijn. 

 

2.  Onder Verkrijger wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan degene, die ingevolge de 

aannemingsovereenkomst de opdrachtgever is, en in die overeenkomst benoemd is als de 

Verkrijger. 

 

3.  Onder Ondernemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan degene, die ingevolge de 

aannemingsovereenkomst de aannemer is, en in die overeenkomst benoemd is als de 

Ondernemer. 

 

4.  Onder Notaris wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de in de 

aannemingsovereenkomst aangewezen Notaris. 

 

5.  Onder woning wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de in de 

aannemingsovereenkomst genoemde opstal(len), waarvan de bouw door de Verkrijger aan de 

Ondernemer is opgedragen. 

 

6.  Onder onroerende zaak wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan het / de in de 

aannemingsovereenkomst genoemde perce(e)l(en) grond met de daarop te bouwen opstal(len). 

 

Omvang aannemingsovereenkomst 

 

Artikel 1 

Het bij het aangaan van de aannemingsovereenkomst reeds gereedgekomen deel van de woning wordt 

geacht ingevolge de in de aannemingsovereenkomst vervatte aanneming van werk tot stand te zijn 

gekomen. 

 

Wijzigingen situatietekening 

 

Artikel 2 

1.  Indien de Ondernemer ingevolge een overheidsvoorschrift of enige andere gegronde reden de 

situatie van de woning wijzigt ten opzichte van de ingevolge de aannemingsovereenkomst 

geldende situatietekening, zal hij de gewijzigde situatietekening bij de daartoe aangewezen 

Notaris deponeren en aan de Verkrijger ter hand stellen. 
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Paraaf Verkrijger: 

 

 

Blad 2 van 10 Paraaf Ondernemer: 

 

 

 

 

 

2.  Aan een dergelijke wijziging kan de Ondernemer nimmer het recht ontlenen op bijbetaling. 

Indien door de wijziging de waarde van de onroerende zaak vermindert, heeft de Verkrijger 

recht op schadevergoeding tot het beloop van die waardevermindering. 

 

3. Indien de wijziging zodanig ingrijpend is dat kan worden gesproken van een wezenlijk andere 

prestatie, is de Verkrijger gerechtigd de ontbinding van de aannemingsovereenkomst in te 

roepen. 

 

4.  Indien de Verkrijger om voormelde redenen meent aanspraak te kunnen maken op 

schadevergoeding respectievelijk ontbinding van de aannemingsovereenkomst, dient hij dat 

binnen een redelijke periode nadat hem de gewijzigde situatietekening ter hand is gesteld, 

schriftelijk – in geval van ontbinding bij aangetekende brief – aan de Ondernemer mede te 

delen. 

 

Wijzigingen op initiatief van de Ondernemer 

 

Artikel 3 

De Ondernemer is gerechtigd om, in de periode die begint bij ondertekening door de Verkrijger van de 

onderhavige overeenkomst en eindigt bij de oplevering in de zin van deze Algemene Voorwaarden, 

die wijzigingen in het bouwplan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, 

mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde en / of kwaliteit en / of uiterlijk en / of aanzien 

en / of bruikbaarheid van de woning; deze wijzigingen zullen in dat geval geen der partijen enig recht 

geven tot het vragen van vergoeding van mindere of meerdere kosten. 

De Ondernemer zal de wijzigingen schriftelijk, en bij voorkeur middels aangetekende brief, binnen 

een redelijke kenbaar maken aan de Verkrijger. 

 

Wijzigingen in opdracht van de Verkrijger 

 

Artikel 4 

1.  De Verkrijger kan de Ondernemer verzoeken wijzigingen in afwijking van de tekening of de 

technische omschrijving aan te brengen. 

 

2.  De Ondernemer is gerechtigd een zodanig verzoek van de hand te wijzen, indien naar zijn 

oordeel: 

a.  gezien het stadium van de bouw de gevraagde wijziging ongewenst is te achten; 

b.  die wijziging strijdig is met de opzet van het bouwplan of met de normen, waaraan de 

woning moet voldoen. 

 

3.  Doet zich geen der gevallen in het vorige lid van dit artikel vermeld voor, dan verstrekt de 

Ondernemer binnen drie (3) weken na het verzoek schriftelijk opgave van de prijs van de 

verzochte wijziging en het tijdstip van betaling daarvan, alsmede mededeling omtrent de 

eventuele consequenties die deze wijziging ten aanzien van de subsidie kan hebben, en, indien 

daartoe aanleiding is, opgave van het aantal werkbare werkdagen waarmee de termijn voor 

oplevering daardoor zal worden verlengd. De wijziging maakt deel uit van het bouwplan, 

indien de Verkrijger binnen één (1) week na ontvangst van de opgave zich schriftelijk daarmee 

akkoord verklaart. De eventuele uit het bijwerk voortkomende verlenging van de termijn voor 

oplevering is voor risico van de Verkrijger. 

 



 

20-03-05-SWKE0420.AV_ 

 

 

Paraaf Verkrijger: 

 

 

Blad 3 van 10 Paraaf Ondernemer: 

 

 

 

 

4.  Het is de Verkrijger niet toegestaan vóór de oplevering bijwerk of wijzigingen door derden te 

doen uitvoeren, dan na verkregen toestemming van de Ondernemer. 

 

Doorberekening van loon- en prijsstijgingen 

 

Artikel 5 

1.  Doorberekening van meerdere of mindere kosten ten gevolge van wijziging van lonen, sociale 

lasten en materiaalprijzen is uitgesloten, tenzij bij het aangaan van de 

aannemingsovereenkomst anders is overeengekomen 1); in dat geval moet in de 

aannemingsovereenkomst een post risicoverrekening worden opgenomen tot het maximum 

waarvan verrekening kan plaatsvinden, en in een schriftelijke overeenkomst worden geregeld 

vanaf welke datum en volgens welke maatstaf doorberekening zal plaatsvinden en hoe en 

wanneer de betaling moet geschieden. 

 

2.  Indien van overheidswege het percentage van de omzetbelasting (B.T.W.) en / of van de 

overdrachtsbelasting wordt gewijzigd, zal tussen partijen doorberekening plaatsvinden 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. 

 

Wijzigingen en subsidieregeling 

 

Artikel 6 

Ingeval de bouw gesubsidieerd is, zijn de gevolgen van de uit de artikelen 4 en 5 lid 2 van deze 

Algemene Voorwaarden voortkomende wijzigingen van de kosten van het verkrijgen in eigendom van 

de woning, voor rekening van de Verkrijger. 

 

Risico tijdens de bouw en verzekering 

 

Artikel 7 

1.  Gedurende de (af)bouw blijven de opstallen voor risico van de Ondernemer. 

De Ondernemer is verplicht die opstallen tot het in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden 

genoemde tijdstip genoegzaam verzekerd te houden. 

Hij is verplicht op verzoek van de Verkrijger de polis van deze verzekering en een bewijs dat 

de premie is betaald aan de Verkrijger over te leggen. 

 

2.  De Ondernemer vrijwaart de Verkrijger voor aanspraken van derden wegens schade die tijdens 

de bouw aan derden mocht worden toegebracht door handelen of nalaten van de Ondernemer, 

van personen voor wie hij aansprakelijk is of die in zijn opdracht de bouw of een onderdeel 

daarvan uitvoeren. 

 

Overgang risico naar de Verkrijger 

 

Artikel 8 

Op de dag waarop de Verkrijger de sleutels van de woning in ontvangst heeft genomen dan wel de 

woning in gebruik heeft genomen, gaan – onverminderd de verplichtingen van de Ondernemer uit 

hoofde van de aannemingsovereenkomst – alle risico's, waaronder begrepen die van brand- en 

stormschade, over op de Verkrijger. 

 

Aanleg en gebruik nutsleidingen 

 

Artikel 9 
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Paraaf Verkrijger: 

 

 

Blad 4 van 10 Paraaf Ondernemer: 

 

 

 

 

1.  Bij de uitvoering van zijn opdracht moet de Ondernemer medewerking verlenen aan dan wel  

 gelegenheid geven tot het treffen en / of aanbrengen van voorzieningen voor elektrische 

energie, gas, water, riolering en telefoonaansluitingen en dergelijke door, dan wel op 

aanwijzing van, de al dan niet openbare nutsbedrijven. E.e.a. voor zover deze voorzieningen 

worden aangebracht.  

De Verkrijger is verplicht de aanwezigheid van deze voorzieningen te dulden. 

 

2.  De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot 

elektrische energie, gas, water en riolering, voor zover het aanbrengen van deze voorzieningen 

tot de contractuele verantwoordelijkheid van de Ondernemer behoort uit hoofde van de 

onderhavige overeenkomst, zijn in de aanneemsom begrepen. 

 

3.  Afhankelijk of dat de betreffende voorziening wordt aangebracht, zijn de kosten van gebruik 

van gas, water en elektrische energie tot de dag van oplevering voor rekening van de 

Ondernemer. 

 

Controle op uitvoering 

 

Artikel 10 

De Verkrijger en de Ondernemer zijn verplicht de daartoe bevoegd zijnde controlerende inspecteurs 

van overheidswege in de gelegenheid te stellen de woning te inspecteren. 

 

Werkbare werkdagen en oplevering 

 

Artikel 11 

1.  Werkdagen 2) worden als onwerkbaar beschouwd wanneer daarop door omstandigheden buiten 

de aansprakelijkheid van de Ondernemer gedurende ten minste vijf (5) uren door het grootste 

deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt. Niet als werkdagen worden 

beschouwd de algemeen, al dan niet door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve 

arbeidsovereenkomst voorgeschreven, erkende rust- en feestdagen, vakantiedagen en andere 

vrije dagen alsmede de door de directie van de Ondernemer in overleg met de 

ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging vastgestelde collectieve vakantiedagen 

en andere roostervrije dagen. 

 

2.  Indien de Ondernemer niet binnen zes (6) maanden na de datum van de ondertekening van de 

aannemingsovereenkomst door de Verkrijger begonnen is met de bouw van het complex 

waarvan de woning deel uitmaakt en ook niet binnen veertien (14) dagen na schriftelijke 

ingebrekestelling door de Verkrijger alsnog daarmee een begin heeft gemaakt, is de 

Ondernemer vanaf de dag dat de Ondernemer had moeten beginnen tot aan de feitelijke dag 

van start bouw in de zin van dit lid een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van een 

kwart promille (0,25‰) van de aanneemsom per kalenderdag. 

 

3.  De Ondernemer is verplicht na aanvang van de funderingswerkzaamheden van het complex de 

werkzaamheden regelmatig voort te zetten. 

 

4.  Onder datum van oplevering wordt in de aannemingsovereenkomst verstaan de datum, waarop 

de Verkrijger, nadat rapport van eventuele tekortkomingen is opgemaakt en door of namens 

beide partijen is getekend, de sleutels van de woning in ontvangst heeft genomen. De datum 

van oplevering moet door de Ondernemer ten minste veertien (14) dagen tevoren schriftelijk 

aan de Verkrijger worden meegedeeld. 
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Paraaf Verkrijger: 

 

 

Blad 5 van 10 Paraaf Ondernemer: 

 

 

 

 

 

5.  Bij overschrijding van het overeengekomen aantal werkbare werkdagen en ook, indien een  

 door de Ondernemer reeds aangekondigde oplevering wordt opgeschort, zal de Ondernemer  

 zonder ingebrekestelling tot aan de feitelijke dag van oplevering aan de Verkrijger een  

 gefixeerde schadevergoeding verschuldigd zijn van een kwart promille (0,25‰) van de  

 aanneemsom per kalenderdag. 

 

6. Indien en zodra aanspraak wordt gemaakt op de in de leden 2 en / of 5 van dit artikel bedoelde 

gefixeerde schadevergoeding, geldt nog het volgende: 

- wanneer de Verkrijger, onder overlegging van genoegzame bewijzen, aantoont dat de 

door hem werkelijk geleden schade meer bedraagt dan het bedrag van de gefixeerde 

schadevergoeding, heeft de Verkrijger, indien en voor zover dit redelijk is, recht op 

aanvullende schadevergoeding; 

- op verlangen van de Ondernemer kan de geschillenbeslechtende instantie, indien de 

billijkheid dit klaarblijkelijk eist, de gefixeerde schadevergoeding matigen, met dien 

verstande dat hij de Verkrijger ter zake van de bedoelde tekortkoming niet minder kan 

toekennen dan de schadevergoeding op grond van de wet. 

De schadevergoeding kan worden verrekend met de nog verschuldigde termijn(en). 

 

Opschortingsrecht 

 

Artikel 12 

1.  De Verkrijger kan, zonder een beroep te doen op artikel 6:262 BW 3) en onder behoud van zijn 

recht op oplevering, maximaal 5% van de aanneemsom inhouden op de laatste termijn of 

laatste termijnen en dit bedrag, in plaats van aan de Ondernemer te betalen, in depot storten bij 

de Notaris. 

 

2.  Dit recht bestaat niet in de volgende gevallen: 

a.  indien de Ondernemer bij de aankondiging van de oplevering ten behoeve van de 

Verkrijger een bankgarantie van 5% van de aanneemsom als bedoeld in artikel 13 van 

deze Algemene Voorwaarden aan de Verkrijger stelt, die bij de oplevering ingaat. De 

Notaris beoordeelt of deze bankgarantie aan de wet en de in artikel 13 van deze 

Algemene Voorwaarden gestelde eisen voldoet en treedt als bewaarder van het 

origineel van de bankgarantie op. Een kopie van de bankgarantie stuurt de 

Ondernemer aan de Verkrijger; 

b.  indien de Ondernemer geen vervangende zekerheid stelt én er door de Verkrijger ten 

behoeve van de Ondernemer een waarborgsom als bedoeld in artikel 3 van de 

aannemingsovereenkomst is gestort. In dat geval is het depot van 5% reeds tot stand 

gekomen via het bepaalde in artikel 3 keuzemogelijkheid (B) lid 3 van de 

aannemingsovereenkomst (contractuele conversie laatste 50% waarborgsom ten 

behoeve van de Ondernemer in 5% depot ten behoeve van de Verkrijger). 

In deze gevallen is de Verkrijger niet gerechtigd om op grond van dit artikel of van artikel 

7:768 BW 3) de betaling van verdere bedragen aan de Ondernemer op te schorten. 

 

3.  De Notaris brengt een eventueel depot in de macht van de Ondernemer nadat drie (3) maanden 

zijn verstreken na het tijdstip van oplevering, tenzij de Verkrijger van de in artikel 6:262 BW 
3) toegekende bevoegdheid wenst gebruik te maken. In dat geval deelt de Verkrijger aan de 

Notaris mee tot welk bedrag het depot moet worden gehandhaafd. 
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Paraaf Verkrijger: 

 

 

Blad 6 van 10 Paraaf Ondernemer: 

 

 

 

 

4.  De Notaris brengt het depot voorts in de macht van de Ondernemer voor zover de Verkrijger 

daarin toestemt, de Ondernemer vervangende zekerheid stelt of bij een uitspraak die partijen 

bindt, is beslist dat een depot niet of niet langer gerechtvaardigd is. 

 

5.  Indien de Verkrijger aan de Ondernemer schadevergoeding verschuldigd is wegens de in lid 1 

van dit artikel bedoelde depotstorting of de door de Ondernemer gestelde vervangende 

zekerheid, wordt deze gesteld op de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW 3). 

Gedurende de drie (3) maanden als bedoeld in lid 3 van dit artikel is deze rente niet 

verschuldigd, zelfs niet indien geen tekortkomingen zijn geconstateerd. 

 

6.  De Verkrijger kan het depot alleen uitwinnen op basis van een beslissing die partijen bindt. 

 

Artikel 13 

Voor het geval de Ondernemer een bankgarantie stelt als bedoeld in artikel 12 lid 2 sub a. van deze 

Algemene Voorwaarden in plaats van het depot, dient deze bankgarantie te zijn afgegeven door een in 

Nederland te goeder naam en faam bekend staande en in een lidstaat van de EU gevestigde financiële 

instelling en dient deze aan te vangen per de datum van oplevering, onvoorwaardelijk te zijn en voort 

te duren totdat: 

a.  drie (3) maanden zijn verstreken na het tijdstip van oplevering, tenzij de Verkrijger de Notaris 

voordien schriftelijk meedeelt dat hij van de in artikel 6:262 BW 3) toegekende bevoegdheid 

wenst gebruik te maken. In dat geval deelt de Verkrijger aan de Notaris tevens mee tot welk 

bedrag de bankgarantie moet worden gehandhaafd; 

b.  de Verkrijger schriftelijk instemt met het vervallen van de bankgarantie; 

c.  bij een uitspraak, die partijen bindt, is beslist dat de bankgarantie niet of niet langer 

gerechtvaardigd is. De Verkrijger kan de bankgarantie alleen uitwinnen op basis van een 

beslissing die partijen bindt. 

 

Het opnemen van een vervaltermijn, waardoor de geldigheidsduur wordt beperkt op een andere wijze 

dan onder a. en / of b. en / of c. van dit artikel is beschreven, is niet toegestaan. 

 

Indien niet aan het gestelde in dit artikel wordt voldaan, mag de Notaris deze zekerheid niet als een 

aan het depot gelijkwaardige zekerheid accepteren. 

 

Herstel tekortkomingen 

 

Artikel 14 

1.  De Ondernemer verbindt zich de eventuele tekortkomingen, zoals opgenomen in het rapport 

als vermeld in artikel 11 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden onverwijld, maar uiterlijk 

binnen drie (3) maanden na de datum van oplevering te herstellen. 

In verband met de weersomstandigheden niet onverwijld uit te voeren werkzaamheden zullen 

zo spoedig mogelijk, wanneer de weersomstandigheden het toelaten, worden voltooid. 

 

2.  In geval van uiterlijke onvolkomenheden welke het gevolg zijn van aard en hoedanigheid van 

gebruikte materialen (bijvoorbeeld krimpscheuren) ontleent de Verkrijger daaraan geen grond 

voor verhaal, tenzij die onvolkomenheden het gevolg zijn van het gebruik van materiaal van 

minderwaardige kwaliteit of van ondeskundig gebruik of ondeskundige toepassing van 

materialen door de Ondernemer. 

 

Onderhoudsperiode met garantie en aansprakelijkheid van de Ondernemer 
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Paraaf Verkrijger: 

 

 

Blad 7 van 10 Paraaf Ondernemer: 

 

 

 

 

Artikel 15 

1.  Onverminderd zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 14 lid 1 van deze Algemene 

Voorwaarden garandeert de Ondernemer rechtstreeks ingevolge deze Algemene Voorwaarden 

de woning gedurende zes (6) maanden na de datum van oplevering tegen daarin aan de dag 

getreden tekortkomingen. Klachten dient de Verkrijger binnen genoemde garantieperiode en 

binnen een redelijke periode na de ontdekking van de tekortkoming schriftelijk 

aan de Ondernemer kenbaar te maken, in welk geval de Ondernemer onverwijld zal overgaan 

tot het nodige herstel. Het in artikel 14 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde is 

alsdan van overeenkomstige toepassing. 

 

2.  Na de in het eerste lid van dit artikel genoemde periode is de Ondernemer niet meer 

aansprakelijk voor tekortkomingen aan de woning: 

a.  tenzij sprake is van een niet door de Ondernemer aan de Verkrijger schriftelijk 

kenbaar gemaakte afwijking van de technische omschrijving en / of tekeningen en / of 

eventuele staten van wijziging waardoor de Verkrijger schade lijdt. Indien nakoming 

in redelijkheid niet meer van de Ondernemer verlangd kan worden heeft de Verkrijger 

recht op schadevergoeding. De Verkrijger zal de tekortkoming binnen een redelijke 

periode na de ontdekking aan de Ondernemer mededelen; 

b.  tenzij de woning of enig onderdeel daarvan een ernstig gebrek heeft; 

c.  tenzij de woning of enig onderdeel daarvan een verborgen gebrek bevat en aan de 

Ondernemer van zodanig verborgen gebrek binnen een redelijke periode na de 

ontdekking mededeling is gedaan; 

d.  onverminderd de aansprakelijkheid van de Ondernemer ingevolge de SWK Garantie- 

en waarborgregeling. 

 

3.  Een gebrek is slechts als ernstig gebrek als bedoeld in lid 2 van dit artikel onder b. aan te 

merken indien het de hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan aantast 

of in gevaar brengt, hetzij de woning ongeschikt maakt voor haar bestemming. 

 

4.  Een gebrek als bedoeld in lid 2 van dit artikel onder c. is slechts dan als verborgen gebrek aan 

te merken, indien het door de Verkrijger redelijkerwijs niet eerder dan het tijdstip van de 

ontdekking onderkend had kunnen worden. 

 

5.  De rechtsvordering uit hoofde van een ernstig gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt 

ingesteld na verloop van twintig (20) jaren na de in het eerste lid van dit artikel genoemde 

periode. 

 

6.  De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt 

ingesteld na verloop van vijf (5) jaren na de in het eerste lid van dit artikel genoemde periode, 

onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel. 

 

7.  Indien de in lid 6 van dit artikel genoemde termijn verstrijkt 

a.  tussen het moment dat de klacht schriftelijk of anderszins aantoonbaar aan de 

Ondernemer is gemeld, en het tijdstip waarop de Ondernemer schriftelijk mededeelt 

aan de Verkrijger dat hij de klacht als afgehandeld beschouwt, dan wel 

b.  binnen vier maanden na het tijdstip waarop de Ondernemer schriftelijk mededeelt aan 

de Verkrijger dat hij de klacht als afgehandeld beschouwt,  

is de rechtsvordering met terzijdestelling van het daaromtrent in lid 6 bepaalde niet 

ontvankelijk als zij wordt ingesteld na vier (4) maanden na de dag waarop de Ondernemer de 

hierboven bedoelde mededeling heeft gedaan. 
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Paraaf Verkrijger: 

 

 

Blad 8 van 10 Paraaf Ondernemer: 

 

 

 

 

 

SWK Garantie- en waarborgregeling 

 

Artikel 16 

De Ondernemer aanvaardt met betrekking tot de woning onverkort al de uit de SWK Garantie- en 

waarborgregeling voortkomende verplichtingen en garanties op nakoming waarvan de Verkrijger 

boven en buiten het bepaalde in de artikelen 14 en 15 van deze Algemene Voorwaarden beroep kan 

doen. 

 

Beëindiging en opzegging 

 

Artikel 17 

Beëindiging of opzegging van de overeenkomst op grond van artikel 7:763 BW 3) en / of artikel 7:764 

BW 3) is uitgesloten. 

 

Ingebruikneming c.q. doorverkoop vóór oplevering 

 

Artikel 18 

1.  De Verkrijger is niet gerechtigd de woning vóór de oplevering en vóórdat de opeisbaar 

geworden door hem verschuldigde betalingen hebben plaatsgehad, in gebruik te nemen of te 

doen nemen behoudens schriftelijke toestemming van de Ondernemer. 

Bij overtreding is de Verkrijger voor elke dag dat de overtreding voortduurt aan de 

Ondernemer een vergoeding verschuldigd van een kwart promille (0,25‰) van de 

aanneemsom zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist, onverminderd het recht 

van de Ondernemer op aanvullende schadevergoeding indien en zodra de door de Ondernemer 

geleden schade aantoonbaar hoger is dan de vergoeding groot is. 

 

2.  Voordat de woning aan de Verkrijger is opgeleverd, kan hij de voor hem uit de overeenkomst 

voortvloeiende rechten en verplichtingen slechts aan een derde overdragen, indien de 

Ondernemer deze derde als Verkrijger aanvaardt en tussen de Verkrijger en de derde een akte 

wordt opgemaakt. Een dergelijke contractsoverneming heeft de in de wet geregelde gevolgen 

(artikel 6:159 BW 3)). Aan de in dit lid bedoelde toestemming van de Ondernemer kunnen 

door hem voorwaarden worden verbonden. 

 

Ontbinding van de aannemingsovereenkomst 

 

Artikel 19 

1.  Indien een der partijen ook na schriftelijke sommatie in gebreke blijft aan zijn verplichtingen 

te voldoen of indien reeds vóór de oplevering waarschijnlijk wordt, dat een der partijen niet 

aan zijn verplichtingen zal voldoen of in de nakoming van de aannemingsovereenkomst 

ernstig tekort zal schieten, zal de andere partij het recht hebben de ontbinding van de 

aannemingsovereenkomst in te roepen of te vorderen. 

Het inroepen van de ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief. 

 

2.  Indien op grond van lid 1 van dit artikel de ontbinding van de aannemingsovereenkomst wordt 

gevorderd en bedoelde vordering wordt toegewezen, bepalen de ingevolge de 

aannemingsovereenkomst benoemde scheidslieden de gevolgen daarvan. Zij kunnen de 

ontbinding doen afhangen van door hen te stellen voorwaarden en indien daartoe gronden 

aanwezig zijn en zulks gevorderd is, de partij waartegen de ontbinding wordt uitgesproken 

veroordelen tot schadevergoeding. 
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Paraaf Verkrijger: 

 

 

Blad 9 van 10 Paraaf Ondernemer: 

 

 

 

 

 

Bankgarantie 

 

Artikel 20 

Indien de Verkrijger, in plaats van een waarborgsom tot nakoming van zijn verplichtingen, een 

schriftelijke bankgarantie jegens de Ondernemer doet stellen tot hetzelfde bedrag als genoemd in 

artikel 3 keuzemogelijkheid (B) lid 1 van de aannemingsovereenkomst, dient deze bankgarantie: 

a.  tijdig aan de Notaris ter hand te worden gesteld; 

b.  onvoorwaardelijk te zijn en voort te duren tot de oplevering; 

c.  afgegeven te zijn door een in Nederland te goeder naam en faam bekend staande en in een 

lidstaat van de EU gevestigde financiële instelling; 

d.  de clausule te bevatten dat bij in gebreke blijven van de Verkrijger om de 

aannemingstermijnen te betalen de desbetreffende financiële instelling op eerste verzoek van 

de Ondernemer het bedrag van de garantie dan wel een evenredig deel daarvan aan de 

Ondernemer zal overmaken. Dit bedrag strekt alsdan in mindering op de openstaande 

aanneemsom. 

 
NOTEN: 

1) Niet toegestaan ingeval van overheidswege gesubsidieerde bouw. 

2) Een jaar telt gemiddeld 180 werkbare werkdagen. 

3) De aangehaalde artikelen van het Burgerlijk Wetboek luiden: 

 

Artikel 6:119 BW 

1.  De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in de 

wettelijke rente van die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is 

geweest. 

2.  Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend, 

vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. 

3.  Een bedongen rente die hoger is dan die welke krachtens de vorige leden verschuldigd zou zijn, loopt in 

plaats daarvan door nadat de schuldenaar in verzuim is gekomen. 

Artikel 6:159 BW 

1.  Een partij bij een overeenkomst kan haar rechtsverhouding tot de wederpartij met medewerking van 

deze laatste overdragen aan een derde bij een tussen haar en de derde opgemaakte akte. 

2.  Hierdoor gaan alle rechten en verplichtingen over op de derde, voor zover niet ten aanzien van 

bijkomstige of reeds opeisbaar geworden rechten of verplichtingen anders is bepaald. 

3.  Artikel 156 en de leden 1-3 van artikel 157 zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 6:262 BW 

1.  Komt een der partijen haar verbintenis niet na, dan is de wederpartij bevoegd de nakoming van haar 

daartegenover staande verplichtingen op te schorten. 

2.  In geval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten, voor zover de 

tekortkoming haar rechtvaardigt. 

Artikel 7:763 BW 

Indien de aannemer na het sluiten van de overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan 

ieder der partijen de overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de overeenkomst, aan het 

overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds 

verrichte arbeid en gemaakte kosten is de opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle 

omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd. 

Artikel 7:764 BW 

1.  De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. 

2.  In geval van zulke opzegging zal hij de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd 

met de besparingen die voor de aannemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de 

aannemer van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door de 

aannemer te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag 
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Paraaf Verkrijger: 

 

 

Blad 10 van 10 Paraaf Ondernemer: 

 

 

 

 

van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de aannemer over het gehele werk zou 

hebben gemaakt. 

Artikel 7:768 BW 

1.  De opdrachtgever kan, zonder beroep te doen op artikel 262 van Boek 6 en onder behoud van zijn recht 

op oplevering, maximaal 5% van de aanneemsom inhouden op de laatste termijn of laatste termijnen en 

dit bedrag in plaats van aan de aannemer te betalen, in depot storten bij een notaris. 

2.  De notaris brengt het bedrag in de macht van de aannemer nadat drie maanden zijn verstreken na het 

tijdstip van oplevering, tenzij de opdrachtgever van de in artikel 262 van Boek 6 toegekende 

bevoegdheid wenst gebruik te maken. In dat geval deelt de opdrachtgever aan de notaris mee tot welk 

bedrag het depot moet worden gehandhaafd. 

3.  De notaris brengt het bedrag voorts in de macht van de aannemer voor zover de opdrachtgever daarin 

toestemt, de aannemer vervangende zekerheid stelt of bij een uitspraak die partijen bindt, is beslist dat 

een depot niet of niet langer gerechtvaardigd is. 

4.  Indien de opdrachtgever aan de aannemer schadevergoeding verschuldigd is wegens de in lid 1 

bedoelde depotstorting of de door de aannemer gestelde vervangende zekerheid, wordt deze gesteld op 

de wettelijke rente bedoeld in artikel 119 van Boek 6. Gedurende de drie maanden bedoeld in lid 2, is 

zij niet verschuldigd, zelfs niet indien geen gebreken worden geconstateerd. 


